

Marché n°2019-01-15.MoSCEV
NOUVEAU SIEGE SOCIAL DE LA CCEV - LISTE DES TRAVAUX A ENVISAGER

TRAVAUX													
Pièce	Dénomination	Electricité et réseau	Maçonnerie	Sol	Peinture	Menuiseries, murs et cloisons	Couverture et étanchéité	Climatisation et chauffage	Alarme	Sécurité	Plomberie	Serrurerie, métallerie	Accessibilité
1	SAS	Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique. Remise en état de l'éclairage.	Réfection du seuil pour passage PMR		Murs : retrait du papier peint, pose de toile de verre et peinture des murs	Pose d'un ferme porte sur la porte en bois						Echange cylindre	
2	Accueil	Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire). Passage de réseaux informatiques et téléphonique et reliage au local "serveur". Remise en état de l'éclairage.	Démolition des placards		Plafond : retrait du papier peint, pose de toile de verre et peinture des murs	Création du local serveur et coffre en BA13 avec 2 portes		Climatisation pour le local serveur et pour la pièce					
3	Bureau	Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire). Passage de réseaux informatiques et téléphonique et reliage au local "serveur". Remise en état de l'éclairage.			Plafond : retrait du papier peint, pose de toile de verre et peinture Murs : retrait du papier peint, pose de toile de verre et peinture des murs Porte : mise en peinture Placard : peinture intérieur et extérieur			Climatisation					
4	Bureau	Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire). Passage de réseaux informatiques et téléphonique et reliage au local "serveur". Remise en état de l'éclairage.	Agrandissement d'une porte entre les pièces 4 et 2 + raccord de carrelage		Plafond : arrachage des dalles, pose de toile de verre et peinture Murs : pose de toile de verre et peinture des murs Placard : peinture intérieur et extérieur Porte : mise en peinture	Condamnation de la baie vitrée par cloison BA13 Echange de la porte vers modèle plus large vers la pièce n°2		Climatisation					
5	Local "impression"	Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire). Passage de réseaux informatiques et téléphonique et reliage au local "serveur". Remise en état de l'éclairage.	Réfection des fissures et consolidation Bouchage de la porte avec renforcement donnant sur le bureau n°6 et enduit		Murs : mise en peinture	Fabrication et pose de tablettes		Climatisation					
6	Bureau	Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire). Passage de réseaux informatiques et téléphonique et reliage au local "serveur". Remise en état de l'éclairage.	Transformation d'une fenêtre en porte fenêtre : feuillures, jambages et confection d'un seuil en béton		Plafond : mise en peinture Murs : retrait du papier peint, pose de toile de verre et peinture des murs	Fourniture et pose d'une porte aluminium vers la cour Echange de la porte vers la pièce n°2 Cloisonnement en BA13 de la porte donnant à la pièce n°7		Climatisation			Contrôle complet du réseau et réparation si nécessaire	Echange cylindre	
7	Bureau	Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire). Passage de réseaux informatiques et téléphonique et reliage au local "serveur". Remise en état de l'éclairage.	Agrandissement d'une porte entre les pièces 2 et 7 + raccord jambages et carrelage		Plafond : mise en peinture Murs : retrait du papier peint, pose de toile de verre et peinture des murs	Echange de la porte par modèle plus large donnant à la pièce n°2 (pour réception PMR) Echange de la fenêtre par modèle double vitrage PVC Cloisonnement de l'ancienne porte donnant vers le bureau n°6 en BA13		Climatisation				Echange cylindre	
8	Salle de réunion	Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire). Passage de réseaux informatiques et téléphonique et reliage au local "serveur". Remise en état de l'éclairage.	Agrandissement d'une porte entre les pièces 8 et 2 + raccord jambages et carrelage		Murs : retrait du papier peint, pose de toile de verre et peinture des murs	Fabrication et pose de tablettes dans les anciennes fenêtres		Climatisation		Mise aux normes : Issues de secours + plan d'évacuation + alarme incendie		Echange cylindre	
9	Bureau	Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire). Passage de réseaux informatiques et téléphonique et reliage au local "serveur". Remise en état de l'éclairage.			Plafond : mise en peinture Murs : retrait du papier peint, pose de toile de verre et peinture des murs	Cloisonnement des fenêtres vers la pièce n°8		Climatisation				Echange cylindre	
10	Bureau	Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire). Passage de réseaux informatiques et téléphonique et reliage au local "serveur". Remise en état de l'éclairage.			Plafond : mise en peinture Murs : retrait du papier peint, pose de toile de verre et peinture des murs Porte : mise en peinture	Cloisonnement des fenêtres vers la pièce n°8		Climatisation					
11	Bureau	Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire). Passage de réseaux informatiques et téléphonique et reliage au local "serveur". Remise en état de l'éclairage.	Réfection du seuil pour passage PMR Agrandissement des feuillures et réfection des tableaux de portes Création d'un piège à eau aménagement de l'entrée (béton + goudron)		Plafond : mise en peinture Murs : retrait du papier peint, pose de toile de verre et peinture des murs Porte : mise en peinture	Pose d'un porte conforme PMR en aluminium pour accueil Création de tablettes pour étagère		Climatisation				Echange cylindre	
12	Bureau	Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire). Passage de réseaux informatiques et téléphonique et reliage au local "serveur". Remise en état de l'éclairage.			Peinture du plafond Murs : retrait du papier peint, pose de toile de verre et peinture des murs Porte : mise en peinture	Cloisonnement en BA13 de la porte donnant vers la cage d'escalier + création de tablettes		Climatisation			Installation d'un système antitartre électrique		
13	Toilettes (côté bureaux)	Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique. Remise en état de l'éclairage.	Démolition des plafonds et d'un mur, pose d'un IPN et raccord au sol pour agrandissement PMR		Plafond : retrait du papier peint, pose de toile de verre et peinture Murs : pose de toile de verre et peinture des murs	Création d'un plafond, de murs extérieurs et de cloisons intérieurs en BA13 et pose d'une porte Echange de la fenêtre par modèle PVC	Etanchéité à contrôler et réparer si nécessaire		Tout le bâtiment		Création d'un toilette aux normes PMR avec urinoir et WC		Mise en accessibilité du bâtiment et du parking de l'avenue vers le bâtiment (place PMR, bande de guidage, ...)
14	Bureau	Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire). Passage de réseaux informatiques et téléphonique et reliage au local "serveur". Remise en état de l'éclairage.		Pose d'un parquet flottant	Plafond : mise en peinture Murs : retrait du papier peint, pose de toile de verre et peinture des murs Porte : mise en peinture	Installation d'un puit de lumière Pose d'un parquet flottant		Climatisation sur existant					
15	Bureau	Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire). Passage de réseaux informatiques et téléphonique et reliage au local "serveur". Remise en état de l'éclairage.		Pose d'un parquet flottant	Plafond : mise en peinture Murs : retrait du papier peint, pose de toile de verre et peinture des murs			Climatisation					
16	Combles perdus												
17	Remise	Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique. Remise en état de l'éclairage.	Démolition d'un cloison entre les pièces 17 et 18		Mise en peinture des murs						Création d'un point d'alimentation en eau pour l'entretien des locaux		
18	Remise	Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique. Remise en état de l'éclairage.											
19		Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire). Passage de réseaux informatiques et téléphonique et reliage au local "serveur". Remise en état de l'éclairage.		Pose d'un parquet flottant	Murs : retrait du papier peint, pose de toile de verre et peinture des murs Porte : mise en peinture			Climatisation sur existant					
Cage d'escalier	Cage d'escalier	Remise en état de l'éclairage			Peinture du plafond Murs : retrait du papier peint et peinture								
Box 1		Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire) en 380 V et 220 V. Remise en état de l'éclairage.											
Box2		Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire) en 380 V et 220 V. Remise en état de l'éclairage.											

Marché n°2019-01-15.MoSCEV
NOUVEAU SIEGE SOCIAL DE LA CCEV - LISTE DES TRAVAUX A ENVISAGER

TRAVAUX															
Pièce	Dénomination	Electricité et réseau	Maçonnerie	Sol	Peinture	Menuiseries, murs et cloisons	Couverture et étanchéité	Climatisation et chauffage	Alarme	Sécurité	Plomberie	Serrurerie, métallerie	Accessibilité		
Box 3		Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire) en 380 V et 220 V. Remise en état de l'éclairage.								Mise aux normes : Issues de secours + plan d'évacuation + alarme incendie	Contrôle complet du réseau et réparation si nécessaire	Fourniture et mise en place d'une serrure avec cylindre sur la porte sectionnelle			
Box 4		Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire) en 380 V et 220 V. Remise en état de l'éclairage.	Bouchage d'une porte en béton cellulaire												
Box 5		Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire) en 380 V et 220 V. Remise en état de l'éclairage.	Pose d'un séparation en béton cellulaire												
Atelier + réserves		Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire) en 380 V et 220 V. Remise en état de l'éclairage.													Fourniture et mise en place d'une serrure avec cylindre sur la porte coulissante extérieur Fourniture et mise en place d'une serrure avec cylindre sur la porte sectionnelle intérieur
Réfectoire		Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire). Remise en état de l'éclairage.												Contrôle complet du réseau et réparation si nécessaire Détartrage du chauffe-eau remise en état	Echange cylindre
Vestiaires		Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique avec installation de prises de courant supplémentaires (si nécessaire). Remise en état de l'éclairage.												Contrôle complet du réseau et réparation si nécessaire	Echange cylindre
Toilettes 2	WC	Contrôle et mise aux normes de tout le réseau électrique. Remise en état de l'éclairage.												Contrôle complet du réseau et réparation si nécessaire Remise en état	Echange cylindre
Espace extérieur															Clôture sur la partie arrière du bâtiment (emplacement à définir)
Portail		Sur motorisation électrique													